

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1309/15.07.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец“

На 05.08.2020 г. от 10.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, комисия в състав:

Председател: инж. Милко Минев – Директор на Дирекция ТУОСЕИ в общинска администрация на Община Лясковец,

и членове:

1. адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист;
2. инж. Соня Шишкова – Гл. експерт „Проекти“ в Дирекция ТУОСЕИ в общинска администрация на Община Лясковец;
3. Вержиния Георгиева – Гл. специалист „Архитектура и строителство“ в Дирекция „ТУОСЕИ в общинска администрация на Община Лясковец и
4. Пенка Велкова - Ст. експерт „Икономическа политика“ в Дирекция ИПХД в общинска администрация на Община Лясковец,

се събра в пълен състав и продължи своите действия по разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец“ по двете обособени позиции.

I. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, с Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., комисията е изисквала от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ представянето на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, спрямо направените от комисията в протокола констатации по реда на чл. 54, ал. 7 – 8 от ППЗОП, както и представянето на документи, чрез които се доказва информацията, посочена от него в ЕЕДОП.

В законоустановения за това срок съгл. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ са представени допълнителни документи за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на поръчката:

1. С вх. № ОП-2870#1/04.08.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец“:

- Опис на допълнително представените документи;
- Компакт диск (CD) с надпис „ДЗЗД ЕВРОХОЛД ОП1 ЕЕДОП“ - Комисията отвори приложения CD и установи наличието на файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП и подаден от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“;

- Компакт диск (CD) с надпис „Джулюница Статус-Н“ - Комисията отвори приложения CD и установи наличието на файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП и подаден от „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението);

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10) от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“;

- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ със срок на действие до 30.11.2020 г. на „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението);

- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ със срок на действие до 01.04.2021 г. на „АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД (водещ член на обединението);

- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ със срок на действие до 08.01.2021 г. на ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);

- Отчети за приходите и разходите, Справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство, Счетоводни баланси за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. на „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението);

- Отчет за приходите и разходите, Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, Счетоводен баланс за 2018 г. на „АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД (водещ член на обединението);

- Счетоводни баланси, Отчети за приходите и разходите, Отчети на паричните потоци, Отчети за собствения капитал, Справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. на ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 3), подписан и подпечатан от „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението);

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 3), подписан и подпечатан от ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 3), подписан и подпечатан от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ с приложения към него: удостоверения за добро изпълнение, Договор от 28.11.2013 г. за създаване на обединение „ИНФРА-ТУЛОВО-РАДУНЦИ“; снимки – 3 (три) броя;

- Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 28.07.2020 г. на ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);

- Диплома на М. С. Б., ведно със Свидетелство за професионална квалификация на М. С. Б. по професия „Строителен техник“;

- Допълнително споразумение от 01.02.2011 г. между М. С. Б. и „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението);

- Заповеди за назначаване на М. С. Б. за технически ръководител на обекти – 3 (три) броя;

- Диплома на Й. Д. С.;

- Заповеди за назначаване на Й. Д. С. за длъжностно лице по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност на обекти – 2 (два) броя;

- Удостоверение № 063/07.07.2020 г. на Й. Д. С. за завършен курс за „Осъществяване контрол върху качеството при изпълнение на строително-монтажни работи и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти“;

- Диплома на Р. С. Б.;

- Заповеди за назначаване на Р. С. Б. за длъжностно лице по ЗБУТ – 2 (два) броя;

- Трудов договор от 05.06.2019 г. между Р. С. Б. и ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);

- Допълнително споразумение от 01.01.2020 г. между Р. С. Б. и ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);

- Удостоверение № В-72/1/28.05.2020 г. на Р. С. Б. за преминалото обучение по здравословни и безопасни условия на труд на Длъжностно лице по безопасност и здраве съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР и Наредба № РД-07-2/16.12.2009 на МТСП за периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.;

- Декларация за наличието на основно оборудване, транспортни средства и механизация, с които ЕТ „ЙОНИ ДМ - ЙОНКО СТОИЛОВ“ ще разполага за изпълнението на обществената поръчка с приложения към нея свидетелства за регистрация и фактури.

2. С вх. № ОП-2871#1/04.08.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец“**:

- Опис на допълнително представените документи;

- Компакт диск (CD) с надпис „ДЗЗД ЕВРОХОЛД ОП2 ЕЕДОП“ - Комисията отвори приложения CD и установи наличието на файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП и подаден от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“;

- Компакт диск (CD) с надпис „Добри дял Статус“ - Комисията отвори приложения CD и установи наличието на файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП и подаден от „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението);

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10) от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“;

- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ със срок на действие до 30.11.2020 г. на „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението);

- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ със срок на действие до 01.04.2021 г. на **„АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД** (водещ член на обединението);

- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ със срок на действие до 08.01.2021 г. на **ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“** (член на обединението);

- Отчети за приходите и разходите, Справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство, Счетоводни баланси за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. на **„СТАТУС-Н“ ООД** (член на обединението);

- Отчет за приходите и разходите, Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, Счетоводен баланс за 2018 г. на **„АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД** (водещ член на обединението);

- Счетоводни баланси, Отчети за приходите и разходите, Отчети на паричните потоци, Отчети за собствения капитал, Справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. на **ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“** (член на обединението);

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 3), подписан и подпечатан от **„СТАТУС-Н“ ООД** (член на обединението);

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 3), подписан и подпечатан от **ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“** (член на обединението);

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 3), подписан и подпечатан от участника ДЗЗД **„ЕВРОХОЛД“** с приложения към него: удостоверения за добро изпълнение, Договор от 28.11.2013 г. за създаване на обединение **„ИНФРА-ТУЛОВО-РАДУНЦИ“**; снимки – 3 (три) броя;

- Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 28.07.2020 г. на **ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“** (член на обединението);

- Диплома на М. Й. С. ;

- Трудов договор от 27.12.2012 г. между М. Й. С. и **ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“** (член на обединението);

- Допълнително споразумение от 01.07.2020 г. между М. Й. С. и **ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“** (член на обединението);

- Заповеди за назначаване на М. Й. С. за технически ръководител на обекти – 4 (четири) броя;

- Диплома на Й. Д. С.;

- Заповеди за назначаване на Й. Д. С. за длъжностно лице по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност на обекти – 2 (два) броя;

- Удостоверение № 063/07.07.2020 г. на Й. Д. С. за завършен курс за „Осъществяване контрол върху качеството при изпълнение на строително-монтажни работи и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти“;

- Диплома на Р. С. Б.;

- Заповеди за назначаване на Р. С. Б. за длъжностно лице по ЗБУТ – 2 (два) броя;

- Трудов договор от 05.06.2019 г. между Р. С. Б. и ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);
- Допълнително споразумение от 01.01.2020 г. между Р. С. Б. и ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението);
- Удостоверение № В-72/1/28.05.2020 г. на Р. С. Б. за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд на Длъжностно лице по безопасност и здраве съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР и Наредба № РД-07-2/16.12.2009 на МТСП за периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.;
- Декларация за наличието на основно оборудване, транспортни средства и механизация, с които ЕТ „ЙОНИ ДМ-ЙОНКО СТОИЛОВ“ ще разполага за изпълнението на обществената поръчка с приложени към нея свидетелства за регистрация и фактури.

II. В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията продължи своята работа и разгледа допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, като констатира следното:

1. По отношение на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец“:**

а). С оглед установените от комисията липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, отразени в Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил декларация (Образец № 10) за обединението - участник ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“.

б). Участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил допълнителни доказателства в подкрепа на информацията, посочена в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор“, буква Б. „Икономическо и финансово състояние“) за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, която да обхваща категорията строеж съобразно предмета на поръчката („...*строежи от четвърта група, подгрупа „строежи от втора категория”*...“), за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за покриване на минималното изискване за икономическо и финансово състояние на участниците - 3 (три) броя валидни застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност“ на всеки от членовете в обединението – участник.

в). Участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства в подкрепа на информацията, посочена от него в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор“, буква Б. „Икономическо и финансово състояние“) за реализирания общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години, необходими за покриване на минималното изискване за икономическо и финансово състояние на участниците - отчети за приходите и разходите, справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство, счетоводни баланси, отчети на паричните потоци, отчети за собствения капитал на всеки от членовете в обединението – участник.

г). Участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства в подкрепа на информацията, посочена от него в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за

подбор”, буква В. „Технически и професионални способности“) за изпълнените от него дейности с предмет и обем, идентичен или сходни с предмета на обществената поръчка необходими за покриване на минималното изискване за технически и професионални способности на участниците - Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката (Образец № 3) за всеки от членовете в обединението – участник, както и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, както и договор за създаване на обединение.

д). Участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства в подкрепа на информацията, посочена в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор”, буква В. „Технически и професионални способности“) за професионалната компетентност, вкл. образованието и професионалния опит като технически ръководител в областта на изграждането и/или реконструкцията и/или подмяната на ВиК мрежи на лицето М. С. Б., което се предвижда да бъде ангажирано в изпълнението на обществената поръчка като технически ръководител, както и доказателства, че разполага с това лице – диплома и свидетелство за професионална квалификация, допълнително споразумение между М. С. Б. и „СТАТУС-Н“ ООД (член на обединението) и заповеди за назначаване на М. С. Б. за технически ръководител на обекти.

е). С оглед установените от комисията липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, отразени в Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал данни по отношение професионалния опит на Й. Д. С. (отговорник за контрол по качеството), съответстващи на минималното изискване на възложителя по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

Същевременно участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства за покриване на минималното изискване по отношение на професионална компетентност и професионален опит на лицето, предвидено за изпълнение на длъжността „Отговорник по контрола на качеството“, а именно: диплома, заповеди за назначаване на Й. Д. С. за длъжностно лице по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност на обекти и удостоверение за завършен курс за „Осъществяване контрол върху качеството при изпълнение на строително-монтажни работи и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти“.

ж). С оглед установените от комисията липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, отразени в Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал данни по отношение професионалния опит на Р. С. Б. (отговорник по ЗБУТ), съответстващи на минималното изискване на възложителя по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

Същевременно участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства за покриване на минималното изискване по отношение на професионална компетентност и професионален опит на лицето, предвидено за изпълнение на длъжността „Длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве при работа“, а именно: диплома, заповеди за назначаване на Р. С. Б. за длъжностно лице по ЗБУТ, трудов договор между Р. С. Б. и ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО

СТОИЛОВ“ (член на обединението) и удостоверение № В-72/1/28.05.2020 г. на Р. С. Б. за преминал курс за Длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве.

з). Участникът **„ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** е представил допълнителни доказателства в подкрепа на информацията, посочена в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор“, буква В. „Технически и професионални способности“) за конкретните параметри на предлаганите от него инструменти, съоръжения и техническо оборудване, включително регистрационен номер, собственост/правно основание за ползване и др., относно декларираните в ЕЕДОП на обединението, а именно: декларация за наличието на основно оборудване, транспортни средства и механизация, свидетелства за регистрация и фактури.

След разглеждане на представената оферта на участника **ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** за **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец“** и допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗОП, комисията констатира, че участникът **ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** отговаря на предварително обявените условия от възложителя и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като допуска участникът **ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** до разглеждане на техническото му предложение.

2. По отношение на участника **ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** за **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец“:**

а). С оглед установените от комисията липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, отразени в Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., участникът **ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** е представил декларация (Образец № 10) за обединението - участник **ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“**.

б). Участникът **„ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** е представил допълнителни доказателства в подкрепа на информацията, посочена в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор“, буква Б. „Икономическо и финансово състояние“) за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, която да обхваща категорията строеж съобразно предмета на поръчката (*„...строежи от четвърта група, подгрупа „строежи от втора категория“...“*), за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за покриване на минималното изискване за икономическо и финансово състояние на участниците - 3 (три) броя валидни застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност“ на всеки от членовете в обединението – участник.

в). Участникът **„ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“** е представил доказателства в подкрепа на информацията, посочена от него в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор“, буква Б. „Икономическо и финансово състояние“) за реализирания общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години, необходими за покриване на минималното изискване за икономическо и финансово състояние на участниците - отчети за приходите и разходите, справки за приходите на строителните предприятия по

видове строителство, счетоводни баланси, отчети на паричните потоци, отчети за собствения капитал на всеки от членовете в обединението – участник.

г). Участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства в подкрепа на информацията, посочена от него в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор”, буква В. „Технически и професионални способности“) за изпълнените от него дейности с предмет и обем, идентичен или сходни с предмета на обществената поръчка необходими за покриване на минималното изискване за технически и професионални способности на участниците, а именно: Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката (Образец № 3) за всеки от членовете в обединението – участник, както и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, както и договор за създаване на обединение.

д). С оглед установените от комисията липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, отразени в Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал данни по отношение на лицето, предвидено за изпълнение на длъжността „Технически ръководител“ с определена професионална компетентност за изпълнение на строителството (М. Й. С).

Същевременно участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства в подкрепа на информацията, посочена в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор”, буква В. „Технически и професионални способности“) за професионалната компетентност, вкл. образованието и професионалния опит като технически ръководител в областта на изграждането и/или реконструкцията и/или подмяната на ВиК мрежи на лицето М. Й. С., което се предвижда да бъде ангажирано в изпълнението на обществената поръчка като технически ръководител, както и доказателства, че разполага с това лице, а именно: диплома, трудов договор между М. Й. С. и ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението) и заповеди за назначаване на М. Й. С. за технически ръководител на обекти.

е). С оглед установените от комисията липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, отразени в Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал данни по отношение професионалния опит на Й. Д. С. (отговорник за контрол по качеството), съответстващи на минималното изискване на възложителя по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

Същевременно участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства за покриване на минималното изискване по отношение на професионална компетентност и професионален опит на лицето, предвидено за изпълнение на длъжността „Отговорник по контрола на качеството“, а именно: диплома, заповеди за назначаване на Й. Д. С. за длъжностно лице по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност на обекти и удостоверение за завършен курс за „Осъществяване контрол върху качеството при изпълнение на строително-монтажни работи и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти“.

ж). С оглед установените от комисията липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, отразени в Протокол № 1 от 15.07.2020 г.– 27.07.2020 г., участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал данни по отношение професионалния опит на Р. С. Б. (отговорник по ЗБУТ), съответстващи на минималното изискване на възложителя по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

Същевременно участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил доказателства за покриване на минималното изискване по отношение на професионална компетентност и професионален опит на лицето, предвидено за изпълнение на длъжността „Длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве при работа“, а именно: диплома, заповеди за назначаване на Р. С. Б. за длъжностно лице по ЗБУТ, трудов договор между Р. С. Б. и ЕТ „ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ“ (член на обединението) и удостоверение № В-72/1/28.05.2020 г. на Р. С. Б. за преминал курс за Длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве.

з). Участникът „ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил допълнителни доказателства в подкрепа на информацията, посочена в ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор“, буква В. „Технически и професионални способности“) за конкретните параметри на предлаганите от него инструменти, съоръжения и техническо оборудване, включително регистрационен номер, собственост/правно основание за ползване и др., относно декларираните в ЕЕДОП на обединението, а именно: декларация за наличието на основно оборудване, транспортни средства и механизация, свидетелства за регистрация и фактури.

След разглеждане на представената оферта на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за по **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, Община Лясковец”** и допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗОП, комисията констатира, че участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ отговаря на предварително обявените условия от възложителя и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като допуска участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ до разглеждане на техническото му предложение.

III. Комисията пристъпи по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП към разглеждане на техническите предложения за всяка една от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, съдържащи се в офертите на участника, допуснат до оценка на техническите предложения.

Комисията разгледа детайлно представените технически предложения по реда на постъпване на офертите, като констатира следното:

1. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец”:**

1.1. Техническо предложение е изготвено по Образец № 7.1 от документацията за участие и съдържа следните приложения:

а). Обяснителна записка;

б). Линеен план - график с приложения Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията;

в). Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 7.1А) с приложени декларации за характеристиките на строителни продукти, сертификати за съответствие, декларации за експлоатационни показатели, извлечение от каталози, технически карти, информационни листи за безопасност, и други за предлаганите основни материали и оборудване.

1.2. Предложения срок за изпълнение на обществената поръчка е **240 (двеста и четиридесет) календарни дни.**

1.3. Гаранционните срокове за извършените строително – монтажните работи са следните:

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 10 (десет) години.

1.4. Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

1.5. В хода на своята работа по разглеждане на техническото предложение и приложенията към него на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец”**, комисията констатира, че:

а). В обяснителната записка участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е направил анализ, обосноваващ продължителността на основните строителни и монтажни работи за реализирането на дейностите от Техническата спецификация (Приложение № 1.1.). Описан е избрания метод за организация на строителството на обекта, технологичната последователност и етапността на строителните и монтажните работи, както и заетостта на персонала и строителните машини, участващи в процеса на строителството.

В обяснителната записка на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ са посочени конкретните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на строителните и монтажните работи, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функция.

б). Представеният от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ Линеен план - график е обвързан с изложеното в обяснителната записка за изпълнение на дейностите, като същият е изцяло съобразен с Техническата спецификация (Приложение № 1.1.). Той показва последователността, продължителността и разпределението на предвидените работи на всеки етап и на обекта като цяло, като са съобразени технологичните срокове, необходими за да се премине от един вид работа към следващ.

В графика за всяка една операция, описана в КСС за съответния етап, е посочена норма време, време за нейното изпълнение, както и броя на необходимите за изпълнението и лица и общите за обекта човекодни, като е отчетено времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, завършване и предаване на обекта.

Срокът за изпълнение на **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец”**, заложен в линейния график, съответства на предложения срок от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни за изпълнение на обществената поръчка. В същия е включен и срок от 5 (пет) работни дни за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15), съгласно изискванията на възложителя. Приложената Диаграма на работната ръка е

в пълно съответствие с представения Линеен план - график и с останалите части на техническото предложение. Представената Диаграма на механизацията от своя страна отразява заетостта на строителните машини - в кой момент ще бъдат необходими и колко време ще се използват. Същата е съобразена с линейния план - график, технологичната необходимост и с декларирания брой собствени машини, с които ще разполага участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“.

в). Участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил описание на строителните продукти/материали, които ще вложи при евентуалното му избиране за изпълнител, в съответствие с посочените изисквания в Техническата спецификация (Приложение № 1.1).

След разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец“**, комисията констатира, че офертата на участника отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

2. По отношение на офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец“:

2.1. Техническо предложение е изготвено по Образец № 7.2 от документацията за участие и съдържа следните приложения:

а). Обяснителна записка;

б). Линеен план - график с приложени Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията;

в). Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 7.2.А) с приложени декларации за характеристиките на строителни продукти, сертификати за съответствие, декларации за експлоатационни показатели, извлечение от каталози, технически карти, информационни листи за безопасност, и други за предлаганите основни материали и оборудване.

2.2. Предложения срок за изпълнение на обществената поръчка е **150 (сто и петдесет) календарни дни.**

2.3. Гаранционните срокове за извършените строително – монтажните работи са следните:

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 10 (десет) години.

2.4. Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2.5. В хода на своята работа по разглеждане на техническото предложение и приложенията към него на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец“**, комисията констатира, че:

а). В обяснителната записка участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е направил анализ, обосноваващ продължителността на основните строителни и монтажни работи за реализирането на дейностите от Техническата спецификация (Приложение № 1.2). Описан е избрания метод за организация на строителството на обекта, технологичната последователност и етапността на строителните и

монтажни работи, както и заетостта на персонала и строителните машини, участващи в процеса на строителството.

В обяснителната записка на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ са посочени конкретните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на строителните и монтажните работи, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функция.

б). Представеният от участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ Линеен план - график е обвързан с изложеното в обяснителната записка за изпълнение на дейностите, като същият е изцяло съобразен с Техническата спецификация (Приложение № 1.2.). Той показва последователността, продължителността и разпределението на предвидените работи на всеки етап и на обекта като цяло, като са съобразени технологичните срокове, необходими, за да се премине от един вид работа към следващ.

В графика за всяка една операция, описана в КСС за съответния етап е посочена норма време, време за нейното изпълнение, както и броя на необходимите за изпълнението и лица и общите за обекта човекодни, като е отчетено времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, завършване и предаване на обекта.

Срокът за изпълнение на **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец“**, заложен в линейния график, съответства на предложения срок от 150 (сто и петдесет) календарни дни за изпълнение на обществената поръчка. В същия е включен и срок от 5 (пет) работни дни за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15), съгласно изискванията на възложителя. Приложената Диаграма на работната ръка е в пълно съответствие с представения линеен план - график и с останалите части на техническото предложение. Представената Диаграма на механизацията от своя страна отразява заетостта на строителните машини - в кой момент ще бъдат необходими и колко време ще се използват. Същата е съобразена с линейния план - график, технологичната необходимост и с декларирания брой собствени машини, с които ще разполага участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“.

в). Участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ е представил описание на строителните продукти/материали, които ще вложи при евентуалното му избиране за изпълнител, в съответствие с посочените изисквания в Техническата спецификация (Приложение № 1.2).

След разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец“**, комисията констатира, че **офертата на участника отговаря на предварително обявените условия от възложителя.**

IV. В съответствие с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, следвайки указанията на възложителя, посочени в утвърдената от него документацията за участие – „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществената поръчка“ (Приложение № 3 към документацията за участие) и прилагайки утвърдената от възложителя методика за оценка на

офертите, комисията пристъпи към оценяване на параметрите от техническите предложения на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП).

А). По отношение на параметрите от техническото предложение на офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец”**:

1. За оценката на показателя, различен от предлаганата цена - технически показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), комисията приложи утвърдената от възложителя методика за комплексна оценка на офертите в процедурата. За получаване на резултатите от оценката на техническия показател от комплексната оценка, комисията работи в съответствие със следната таблица:

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
Технически показател „Срок за изпълнение на поръчката”	ТП	100	40%
Ценови показател „Предлагана цена”	<i>*Подлежи на оценка на по-късен етап от работата на комисията</i>		

2. Участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ бе оценен по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), като комисията приложи следната формула:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100,$$

където:

- $ТП_{\min}$ е най-краткият предложен срок на изпълнение;
- $ТП_i$ е срокът на изпълнение, предложен от съответния участник.

Комисията изчисли оценката по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП) по следния начин:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100 = (240 / 240) \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки.}$$

Въз основа на извършеното оценяване по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), в съответствие с методиката за комплексна оценка на офертите, офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец”** получи оценка **100 точки**.

Б). По отношение на параметрите от техническото предложение на офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец”**:

1. За оценката на показателя, различен от предлаганата цена - технически показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), комисията приложи утвърдената от възложителя методика за комплексна оценка на офертите в процедурата. За получаване на резултатите от оценката на техническия показател от комплексната оценка, комисията работи в съответствие със следната таблица:

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
Технически показател „Срок за изпълнение на поръчката”	ТП	100	40%
Ценови показател „Предлагана цена”	<i>*Подлежи на оценка на по-късен етап от работата на комисията</i>		

2. Участникът ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ бе оценен по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), като комисията приложи следната формула:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100,$$

където:

- ТП_{min} е най-краткият предложен срок на изпълнение;
- ТП_i е срокът на изпълнение, предложен от съответния участник.

Комисията изчисли оценката по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП) по следния начин:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100 = (150 / 150) \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки.}$$

Въз основа на извършеното оценяване по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), в съответствие с методиката за комплексна оценка на офертите, офертата на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за **Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец”** получи оценка **100 точки**.

V. След като приключи оценяването на параметрите от техническите предложения на офертите, допуснати до оценка по всяка от двете обособени позиции – офертите на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за всяка от двете обособени позиции по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение – показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), комисията следва да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участника за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочва заседание по отваряне на пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри” от офертите на участника ДЗЗД „ЕВРОХОЛД“ за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, за което участниците ще бъдат уведомени с писмо по електронната поща и съобщението ще бъде публикувано в Профила на купувача на Община Лясковец.

Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на **21.08.2020 г. (петък) от 10.00 часа** на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в административна сграда на Община Лясковец в Залата на общинския съвет – партер, с цел осигуряване на минимално разстояние между присъстващите лица.

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 2 от ППЗОП и приключи своята работа на 17.08.2020 г. в 17.00 часа.

Настоящият протокол ще бъде публикуван в Профила на купувача на официалната интернет страницата на Община Лясковец при спазване изискванията на ЗОП и ППЗОП.

КО

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД **Председател**

чл. 2 от ЗЗЛД

1.
(Герг

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

3.
(Е

4.
(инж. Соня Шишкова)

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

4.
(Пен