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гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
на обществена поръчка за строителство с предмет:

“Аварийно-възстановителни работи на камбанарията на църковен храм „Свети Димитър” в с. Мерданя, общ. Лясковец”
І.  ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обществената поръчка включва изпълнение на Аварийно-възстановителни работи на камбанарията на църковен храм „Свети Димитър” в с. Мерданя, общ. Лясковец.
Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР), включва:
Ремонт на покривната конструкция при който се подменят компрометираните конструктивни елементи. 

Изпълнение на нова ламаринена обшивка, олуци на осмостенния барабан. Изпълнение на хидроизолация над масивната част извън осмостена.

Възстановяване на ерозиралата зидария ,мазилка,, ламперия  и другите интериорни и екстериорни работи  по архитектурен проект.

Подмяна на всички компрометираните носещи дървени елементи по цялата конструкция на камбанарията – дървени стълбища, гредореди, основни греди на които ляга осмостенния барабан, дървени колони на осмостена. 

Ремонт на конструкцията на която е окачена камбаната.

Иззиждане и фугиране на компрометираната каменна зидария и подмяна на компрометираните сантрачи и дървени щурцове.

Откриване и укрепване на ивичната основа на западната стена. 

1. Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР), представляващи:
1.1 Демонтаж на външна дървена врата; 
1.2.  Демонтаж на вътрешна дървена стълба;
1.3.  Почистване на каменен зид отвътре и отвън;
1.4.  Демонтаж на каменни стъпала при входа;
1.5. Разваляне на тухлена зидария на фенер и барабан; 

1.6.  Демонтаж на околовръстен каменен зид кота 0.00;
1.7.  Демонтаж, почистване и възстановяване на метален кръст;
1.8. Демонтаж на дървена площадка;
1.9.  Демонтаж на съществуваща обшивка от поцинкована ламарина;
1.10. Демонтаж на дървена конструкция камбанария с проучване и заснемане на елементите;
1.11. Демонтаж на камбана;  

1.12. Направа на изкоп 0.6 - 1.20 м широчина и дълбочина 2 м за фундамент основи (укрепване ивична основа западна стена); 

1.13. Кофраж на фундаменти;
1.14.  Полагате на подложен бетон;
1.15.  Изработка и монтаж армировка в основи;
1.16. Доставка и полагане на бетон в основи;
1.17. Направа на фугирана каменна зидария на опасващ зид;
1.18. Изпълнение на водоплътна настилка от каменни плочи върху опасващ зид;
1.19. Конструктивно укрепване на каменен зид и съществуващи пукнатини чрез препасване с анкерирана стоманена шина;
1.20. Доставка и монтаж на каменни стъпала пред входна врата;
1.21. Доставка и монтаж на входна дървена врата с размери 86/183 см. с ковани метални елементи;
1.22. Направа на метален скелет по елементи - барабан, фенер и кубе;
1.23. Монтаж на елементи на метален скелет на място;
1.24. Направа на тухлена зидария (възстановяване барабан и фенер) чрез обзиждане на стоманения скелет;
1.25. Направа на дървена площадка барабан;
1.26. Доставка и монтаж на ламаринен капак люк на дървена площадка;
1.27. Дъсчена обшивка на площадка;
1.28. Изработка и монтаж на дървена стълба със стоманени укрепващи връзки;
1.29. Изработка и монтаж на дървен парапет;
1.30. Направа на ръкохватка за парапет;

1.31. Направен на дървена обшивка със специални форми на покривна конструкция кубе по указания на място;
1.32. Обшивка от поцинкована ламарина на равни сектори с криволинейни специални форми със запояване;
1.33. Изработка и монтаж на ламаринен шпил;
1.34. Боядисване с феролит обшивки и други ламаринени елементи, след почистване и обезмасляване;
1.35. Доставка и монтаж на окапници от поцинкована ламарина;
1.36. Доставка и монтаж на носеща конструкция на камбана;
1.37. Монтаж на камбана;
1.38. Монтаж на метален кръст;
1.39. Направа на тръбно фасадно скеле с височина до 10 м;
1.40. Монтаж на предпазна мрежа на скеле;
1.41. Направа на вътрешна мазилка върху тухлена зидария;

1.42. Варосване по стени;
1.43. Префугиране на каменна зидария отвън и отвътре;
1.44. Възстановяване на декоративен профилен корнз под покривна плоча тяло;
1.45. Направа на вътрешна и външна мазилка на фенер и барабан със специални форми и профили;
1.46. Грундиране на външна повърхност камбанария;
1.47. Боядисване на външна повърхност с фасадна боя;
1.48. Направа на тухлен декоративен елемент по детайл фенер - измазване и боядисване;
1.49. Възстановяване и импрегриране на циментова замазка на покрив;
1.50. Обработка на дървени части с антиинсектицидни препарати и водонепропусклив лак;
1.51. Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 7 км.

ІІ. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
1. Общи изисквания:

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-ремонтни работи (СРР), съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове. 
1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект за СРР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:
- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

1.3. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и др. подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

1.4. Всички изпълнени СРР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

1.5. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

1.6. Качеството на извършените СРР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР).

1.7. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.8. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.9. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-ремонтните работи (СРР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация изисквания към материалите.
1.10. Оборудване и механизация - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СРР.

1.11. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СРР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.12. Разплащането на извършените СРР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СРР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

1.13. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.14. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СРР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.
1.15. Предвид спецификата на строително-ремонтните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

2.  Изисквания за изпълнение

2.1. Основни положения при организацията на СРР:
Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СРР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СРР. 

Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

2.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:
- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и ремонтни работи. 

- Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.
- При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.
- Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

3. Изисквания за опазване на околната среда

3.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

3.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.  

4. Приемане на изпълнените работи

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

5. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.  

5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

5.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

5.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

6. Гаранционни срокове
Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
7. Задължения на изпълнителя

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва: 
- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;


- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;


- да докладва за възникнали нередности;


- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;


- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;


- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;


- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;


- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.


ІІІ.  Технически и качествен контрол 


Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица  съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.


ІV. СРОК за изпълнение на поръчката


Срокът за изпълнение на поръчката се определя по предложение на участника, определен за изпълнител, в календарни дни, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 


Важно: 

Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие. 


V. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО


- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 


- БДС EN 1339: 2005 Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване


- БДС EN 1340: 2005 Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване


- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;


- Наредба № 4 от 9 юни 2004г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;


- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;


- Наредба № 2 за противопожарно строително - техническите норми;


- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);


- Наредба № 3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996г.);


- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);


- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);


- Нaредба № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ. Бр.107 от 7 декември 2004г.);


- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.
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