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	Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на обществена поръчка за строителство с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на Община Лясковец”     

І.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към предмета на поръчката се отнасят към изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) за:

- изграждане или рехабилитация на спортни площадки, игрища и зони за отдих и спорт, включително подготвителни работи и земни и благоустройствени дейности за вертикална планировка и трасировка на площадките; 
- направа на асфалтови настилки, настилки от каучукови и бетонови плочи и трошенокаменни настилки; 
- доставка и монтаж на спортно и парково оборудване и направа на огради около спортни площадки; 
- изграждане на електрическа инсталация за осветление на спортни площадки; озеленяване на зони за отдих. 
Настоящата поръчка за строителство включва изпълнението на СМР на четири обекта в населени места от община Лясковец. Изискванията по обекти са както следва:
1. Обект: „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ ХVІІ, кв. 66 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ „Цани Гинчев”)”. Изпълнението на инвестиционният проект за този обект включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 3А от документацията на настоящата обществена поръчка:
-  Подготвителни работи – предвижда се демонтиране на съществуващи настилки бетонови плочи и бордюри съгласно предвижданията на проекта за разширение на игрището и обособяване на нови площадки и пясъчник. 

-  Благоустрояване – изпълнява се съгласно проекта, съдържащ: част Геодезия – „Геодезическо заснемане“, „Трасировка“, „Вертикална планировка“ и част Архитектура – чертежи „Съществуващо положение“ и „Ситуация“ – Приложения Т1 и Т2. Изпълняват се тънки изкопи в земни почви за оформяне легло за уширение на игрище, за пясъчник и настилки, и тесни изкопи за бордюри. Леглото за новата настилка след подравняване се почиства от прах и  кал, след което се овалва с лек валяк или се трамбова. Изпълнява се основа от заклинен трошен камък с валиране на пластове – за нова асфалтова настилка в уширението на игрището и за основа нови настилки и пясъчник. Основата от заклинен трошен камък е с дебелина съгласно проекта и се изпълнява от несортиран трошен камък. Трошеният камък трябва да отговаря по качество на изискванията на БДС 2282-83, БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 и/или БДС EN 13242:2004:2002 + А1:2007 и да се придружава с декларация за съответствие, с каквато следва да бъдат доставени и всички останали строителни материали, вложени на обекта. Трошеният камък се доставя  и разстила равномерно върху леглото и се уплътнява на пластове с валяци при ръсене с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. При изпълнение на трошенокаменната основа се спазва ПИПСМР (правилник за изпълнение и приемане на СМР), като се контролират качеството на материала, дебелината, ширината, напречния наклон, равността, нивото и плътността. 
Полагат се бордюри, в т.ч. пътни 18/35см за ограничаване на предвиденото уширение игрище, пътни ивици 10/25 за ограждане на пясъчник и градински 8/16 за оформяне площадки около беседка и съществуващи детски съоръжения-пързалки. Бордюрите се поставят върху основа от бетон и укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона да бъде предварително подравнена и уплътнена. Бетоновите бордюри да са произведени по технология вибропресован бетон и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.
Обособяват се и изграждат площадки под детски съоръжения и беседка. Площадка с настилка плочи от вибропресован бетон (съгласно БДС ЕN 1339:2005) на пясъчна основа, положена над уплътнената дренираща основа от трошен камък, като след нареждане настилката от бетонови плочи се уплътнява с ръчно трамбоване с предварително посипване със сух фин пясък за запълване на фугите. Площадка с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 20мм, като същите се залепват със специално двукомпонентно лепило върху бетонова настилка 10 см, бетон В12.5 (C10/12), армирана 5ф6.5 в двете посоки. Бетоновата настилка се полага върху подравнената, уплътнена основа от трошен камък. Изисквания към материалите - бетон по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008; армировъчни стомани по БДС 4758:2008 - В235 (AI - () с RS(225MPa. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. Каучуковите плочи за настилка следва да притежават протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол. Този вид настилки са устойчиви на атмосферни влияния, притежават противоподхлъзващи свойства, предпазват от травми при падане и омекотяват ударите и следва да отговарят на изискванията на БДС EN 1177 „Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра“.

Изпълнява се рехабилитация на съществуващата асфалтова настилка на спортното игрище, като предварително се извършва нивелетно фрезоване на настилката в участъка, указан в проекта. Изкърпване на единични дупки и деформации в останалата площ на игрището с гореща асфалтова смес с дебелина 2-4 см в следната технологична последователност: очертаване на правилни геометрични фигури, изрязване на увредените участъци с моторен трион, изваждане на нарушената настилка, почистване на участъка за преасфалтиране, вкл. издухване от прах и отпадъци, при много замърсена основа измиване, напръскване с битумна емулсия /върху суха основа/, полагане на новата асфалтобетонова настилка върху суха основа, уплътняване, заливане фуги между стар и нов асфалтобетон с битум.  
В участъка на разширение на спортното игрище, върху изпълнената трошенокаменна основа (суха) се изпълнява първи битумен разлив с автогудронатор, след което се разстила и уплътнява 4 см асфалтобетон – неплътна смес, като фугите към съществуващата настилка се заливат с битум. 

Изпълнява се втори битумен разлив върху изравнителния пласт неплътен асфалтобетон в уширението на игрището и върху площта на спортното игрище, определена за писта и комбинирано игрище футбол-баскетбол, след фрезоване. Следва направа на основен износващ пласт 4 см асфалтобетон от плътна смес върху площта на комбинираното спортно игрище и пистата, така както е указана в проекта. Заливане на фугите между стар и нов асфалтобетон с битумна паста. 

Битумната емулсия, която се нанася върху съществуващата асфалтобетонова настилка следва да отговаря на изискванията на БДС EN 13808:2006/NA:2012 и при полагането й следва да се спазват технологиите от „Техническа спецификация 2014г.“ на АПИ. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Повърхностите на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин, за да останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. 
Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009, БДС EN 12697-2:2003 и на „Техническа спецификация 2014г.” на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалентни. Съответствието на асфалтовите смеси и битумната емулсия с изискванията на стандартите се доказва със сертификати за производствен контрол, декларации за експлоатационни показатели с протокол от изпитване от пътно-строителна лаборатория.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд, сняг, мъгла или върху мокра основа. Асфалтовите смеси за дрениращи покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по–ниска от 10°С. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35оС. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. 

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.
Уплътняването на положената настилка се извършва с валяци, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. 

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават транспортно - експлоатационните качества на спортното игрище. 

Изпълнението на асфалтовите настилки на спортното игрище следва да се извършва в съответствие с „Техническа спецификация 2014г.“ на АПИ и в този смисъл същата се явява неразделна част от договора за строителство на обекта на настоящата обществена поръчка.
При изпълнение на настилките следва да се спазва проекта (вертикална планировка), като се има предвид, че вертикалното решение на готовата настилка е съобразено със съществуващите нива на трайната настилка на площадката. Следва да се спазват наклоните на спортната площадка, които осигуряват надеждно повърхностно отвеждане на повърхностните води. Да се има предвид, че благоустройствените елементи са заложени с отчитане на теренните нива и предвидената за префрезоване и преасфалтиране част от спортната площадка. 
Съгласно проекта на площадката на спортното игрище (за баскетбол, футбол и писта за бягане) се изпълнява хоризонтална маркировка с перли, като следва да се използват строителни продукти, които имат коефициент на сцепление, близък до коефициента на сцепление на настилката. Да се използва боя за пътна маркировка светлоотразяваща, съдържаща стъклени перли с висока прозрачност, които придават на продукта устойчивост на изтриване, висока отражателна способност, устойчивост на горива, масла, луга, подходяща за асфалтова повърхност - не разтваря битумите и не предизвиква протичането им.
В пространството за пясъчник, оградено с пътни ивици се полага геотекстил върху дрениращата трошенокаменна основа и се засипва с промит пясък – фракция от 0.2 до 2 мм.

Бетонните стъпала и площадки за подходи към игрището за игра се предвижда да бъдат изкърпени и върху тях да бъде изпълнена замазка с пясъчно-циментов разтвор В20.
По отношение на спортното и градинско оборудване, прилежащо към обекта се предвижда:

- Укрепване на съществуващите баскетболни стойки, включително изкоп и подливане с бетон – по приложен детайл – Приложение Т3. Стоманените конструкции на баскетболните стойки се почистват от ръжда, грундират се с антикорозионен грунд и се боядисват двукратно с емайллак за метал. Предвидено е оборудване за игрището за баскетбол, а именно нови: Табло от фибростъкло за игра на открито, изработено от устойчив на атмосферни условия материал от пластмаса с вложка от фибростъкло, сърцевина от дърво, защитен кант от мек материал за предотвратяване от нараняване на таблото; Баскетболен ринг с пречупваща се основа (при 105 кг) и мрежа, DIN EN 1270, диаметър 45 см, изработен от висококачествена стомана ф 12мм с отвори за мрежа; Мрежа за ринг - 6 мм, найлон, бяла, закачването на мрежата се осъществява със стоманена тел, промушена през отворите на ринга; Разстояние от земята до долния кант - минимум 200 см;
- Оборудване за футбол в комбинирано игрище - Футболна врата с размери 300х200 см и дълбочина 100 см със специална мрежа, подсигурена срещу вандализъм - подсилена с въжета със стоманени нишки. Конструкция на вратата - от стоманен овален профил 120/100, странични профили здраво заварени, горна греда и задна летва да се хванат чрез стабилни ъглови връзки. Мрежа за футболна врата, здраво закрепена върху тръби ф60мм. Футболните врати да имат възможност за анкериране към площадка;

- Беседка от иглолистно дърво, стабилна дървена конструкция и дървен покрив с битумни керемиди с цветна посипка, основа вписана в кръг ф 247 см, височина  267 см, с комплект дървени пейки за 8 места и маса ф110 см, всички дървени елементи импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки поцинковани - по приложен типов детайл (Приложение Т4) или еквивалентна на описаната;
- Пейка дървена с облегалка на метална конструкция, габаритни размери 180/70/45 см (Д/Ш/В от земя до седалка), седалка и облегалка от суха иглолистна дървесина - импрегнирана и двукратно лакирана, без подлакътници, прахово боядисана метална конструкция, замонолитена в бетонни стъпки - по приложен типов детайл (Приложение Т5) или еквивалентна на описаното;

- Ремонт на съществуващите детски съоръжения – две пързалки, метални, като ремонта включва подливане на бетон във фундаментите, заобляне краища на улей пързалка, направа предпазни парапети, грундиране и боядисване с боя за метали за външно приложение.
Доставените, монтирани и ремонтираните съоръжения за игра, както и настилките следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За съоръженията за игра и настилките, разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на следните стандарти: 


1. БДС EN 1176-1:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване".


2. БДС EN 1176-3:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки"


3. БДС EN 1176-7:2009 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване". 


4. БДС EN 1177:2009 "Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване". 


Следва да бъде удостоверено съответствието с изискванията за безопасност за всяко от съоръженията, като се представи сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра и/или протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт. За всяко от съоръженията следва да е издадена инструкция от производителя, в която да бъдат подробно описани минималното пространство за разполагане, условията за монтаж, ползване, поддържане и контрол. Всяко съоръжение следва да е трайно маркирано от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра и знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

В пространството, определено в проекта се разстила хумус и се затревява с тревна смеска, подходяща за сухи и слънчеви терени.

По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо. Добитите при изпълнение на поръчката материали (фрезован асфалт, стари тротоарни плочки и др.), годни за втора употреба са собственост на възложителя и след отделяне следва да се депонират на указаните от него места в рамките на обекта, предмет на поръчката. 

2. Обект: „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ І, кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ „Никола Козлев”)”. Изпълнението на инвестиционният проект за този обект включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 3А от документацията на настоящата обществена поръчка:
-  Подготвителни работи – предвижда се демонтиране на бордюри на съществуващ пясъчник, разваляне на полуразрушена каменна подпорна стена с бетонова шапка и на демонтаж за преместване на съществуващите метални баскетболни стойки. 
-  Благоустрояване – изпълнява се съгласно проекта, съдържащ: част Геодезия – чертежи „Геодезическо заснемане“, „Трасировка“ и „Вертикална планировка“ и част Архитектура – „Съществуващо положение“ и „Ситуация“ – Приложения Т6 и Т7. Предвиждат се изкопи в земни почви за оформяне легло за пясъчник и тесни изкопи за бордюри. Леглото за пясъчника след подравняване се почиства от прах и  кал, след което се уплътнява с лек валяк или се трамбова. За основа на пясъчника се изпълнява основа от заклинен трошен камък с дебелина съгласно проекта. Трошеният камък се доставя  и разстила равномерно върху леглото и се уплътнява на пластове при ръсене с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. 
Пясъчникът се огражда с бетонни бордюри, тип пътни ивици 10/25см. Бордюрите се поставят върху основа от бетон и укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона да бъде предварително подравнена и уплътнена. Бетоновите бордюри следва да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.

В пространството за пясъчник, оградено с пътни ивици се полага геотекстил върху дрениращата трошенокаменна основа и се засипва с промит пясък – фракция от 0.2 до 2 мм.
Изпълнява се рехабилитация на съществуващата асфалтова настилка на спортното игрище, като предварително се извършва нивелетно фрезоване на настилката в участъка, указан в проекта. В площта на цялото игрище се локализират единични дупки и деформации, като същите се изкърпват с гореща асфалтова смес с дебелина 2-4 см в следната технологична последователност: очертаване на правилни геометрични фигури, изрязване на увредените участъци с моторен трион, изваждане на нарушената настилка, почистване на участъка за преасфалтиране, вкл. издухване от прах и отпадъци, при много замърсена основа измиване, напръскване с битумна емулсия /върху суха основа/, полагане на новата асфалтобетонова настилка върху суха основа, уплътняване, заливане фуги между стар и нов асфалтобетон с битум. 

В частта от спортното игрище, обхващаща писта за бягане и комбинирано игрище за футбол/баскетбол, която е предвидена в проекта за преасфалтиране, се изпълнява битумен разлив след фрезоване. Следва направа на основен износващ пласт 4 см асфалтобетон от плътна смес върху площта на спортното игрище, така както е указана в проекта. Заливат се фугите между стар и нов асфалтобетон с битумна паста. 

Битумната емулсия, която се нанася върху съществуващата асфалтобетонова настилка следва да отговаря на изискванията на БДС EN 13808 и при полагането й следва да се спазват технологиите от „Техническа спецификация 2014г.“ на АПИ. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Повърхностите на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и да останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.
Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009, БДС EN 12697-2:2003 и на „Техническа спецификация 2014г.” на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалентни. Съответствието на асфалтовите смеси и битумната емулсия с изискванията на стандартите се доказва със сертификати за производствен контрол, декларации за експлоатационни показатели с протоколи от изпитване от пътно-строителна лаборатория.


Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд, сняг, мъгла или върху мокра основа. Асфалтовите смеси за дрениращи покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по–ниска от 10°С. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°С. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. 

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.
 Уплътняването на положената настилка се извършва с валяци, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. 

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават транспортно - експлоатационните качества на спортното игрище. 

 Изпълнението на асфалтовите настилки на спортното игрище следва да се извършва в съответствие с „Техническа спецификация 2014г.“ на АПИ и в този смисъл същата се явява неразделна част от договора за строителство на обекта на настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на настилките следва да се спазва проекта (вертикална планировка), като се има предвид, че вертикалното решение на готовата настилка е съобразено със съществуващите нива на трайната настилка на площадката. Следва да се спазват наклоните на спортната площадка, които осигуряват надеждно повърхностно отвеждане на повърхностните води. Да се има предвид, че благоустройствените елементи са заложени с отчитане на теренните нива и предвидената за префрезоване и преасфалтиране част от спортната площадка. 

Съгласно проекта на площадката на спортното игрище (за баскетбол, футбол и писта за бягане) се изпълнява хоризонтална маркировка с перли, като следва да се използват строителни продукти, които имат коефициент на сцепление, близък до коефициента на сцепление на настилката. Да се използва боя за пътна маркировка светлоотразяваща, съдържаща стъклени перли с висока прозрачност, които придават на продукта устойчивост на изтриване, висока отражателна способност, устойчивост на горива, масла, луга, подходяща за асфалтова повърхност - не разтваря битумите и не предизвиква протичането им.

По отношение на спортното и градинско оборудване, прилежащо към обекта се предвижда:

- Съществуващите конструкции на стойките за баскетболни табла са в добро състояние. Същите се преситуират надлъжно на площадката, както е показано в ситуация към проекта, като се демонтират и се монтират – изкоп, фундаменти (типов детайл фундаменти съоръжения – Приложение Т3). Стоманените конструкции на баскетболните стойки се почистват от ръжда, грундират се с антикорозионен грунд и се боядисват двукратно с емайллак за метал. Предвидена е подмяна на старите табла и рингове с ново оборудване за игрището за баскетбол, както следва: Табло от фибростъкло за игра на открито, изработено от устойчив на атмосферни условия материал от пластмаса с вложка от фибростъкло, сърцевина от дърво, защитен кант от мек материал за предотвратяване от нараняване на таблото; Баскетболен ринг с пречупваща се основа (при 105 кг) и мрежа, DIN EN 1270, диаметър 45 см, изработен от висококачествена стомана ф 12мм с отвори за мрежа; Мрежа за ринг - 6 мм, найлон, бяла, закачването на мрежата се осъществява със стоманена тел, промушена през отворите на ринга; Разстояние от земята до долния кант - минимум 200 см;

- Оборудване за футбол в комбинирано игрище - Футболна врата с размери 300х200 см и дълбочина 100 см със специална мрежа, подсигурена срещу вандализъм - подсилена с въжета със стоманени нишки. Конструкция на вратата - от стоманен овален профил 120/100, странични профили здраво заварени, горна греда и задна летва да се хванат чрез стабилни ъглови връзки. Мрежа за футболна врата, здраво закрепена върху тръби ф60мм. Футболните врати да имат възможност за анкериране към площадка;

- Пейка дървена с облегалка на метална конструкция, габаритни размери 180/70/45 см (Д/Ш/В от земя до седалка), седалка и облегалка от суха иглолистна дървесина - импрегнирана и двукратно лакирана, без подлакътници, прахово боядисана метална конструкция, замонолитена в бетонни стъпки - по приложен типов детайл (Приложение Т5) или еквивалентна на описаното.
Проектът предвижда преизграждане на оградата в южната зона на спортното игрище, както следва:

· По югозападния фронт се изгражда 1 метър (над ниво терен) бетонова стена (видим бетон В20) с 2 метра телена мрежа – поцинкована, с отвор 5х5см, дебелина на телта 4мм, привързана с поцинкована тел 1.8-2мм през 50см към хоризонтални и вертикални елементи на стоманена конструкция. Оградата се изпълнява съгласно конструктивен чертеж „Ограда“ – Приложение Т8 и спазвайки съдържанието и изискванията на Конструктивно становище – Приложение Т9, което се явява неразделна част от настоящата техническа спецификация;
· По югоизточния фронт на игрището се възстановява съществуващата ограда с портална врата, като се спазват детайлите от Приложение Т10 - Врата 300/200 и от Приложение Т8 – „Ограда“ за паната до входната врата. Изграждането на оградата включва направа на стъпки, стълбове и замонолитване. Спазват се изискванията на Конструктивно становище – Приложение Т9.

По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо. Добитите при изпълнение на поръчката материали (фрезован асфалт, камъни и др.), годни за втора употреба са собственост на възложителя и след отделяне следва да се депонират на указаните от него места в рамките на обекта, предмет на поръчката. 

3. Обект: „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“ в УПИ I, кв. 80  по ПУП – План за регулация на с. Добри дял. 

Изпълнението на инвестиционният проект за този обект включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 3 А от документацията на настоящата обществена поръчка:
-  Подготвителни работи и вертикална планировка. Предвиждат се машинни и ръчни изкопи в земни почви за оформяне на съществуващия терен, който е със значителна денивелация. Вертикалното решение на новоизграждащата се площадка е съобразено със съществуващите нива на терена и се осъществява със значителни земни работи, като цялото количество изкопани земни маси ще се размества в очертанията на площадката. Проектната планировка предвижда около 110 м3 земни работи в леки и средни почви за вертикална планировка на площадката на зоната за отдих и спорт. Изпълняват се насипи от трошен камък и от земни почви с уплътняване за оформяне на откоси, съгласно проекта. Земните работи се изпълняват в съответствие с чертежи „Вертикална планировка“, „Трасировка“ и „Ситуация“ – Приложения Т11, Т12 и Т13. Теренът е слабо благоустроен. Ситуирането на зоната за отдих и спорт се извършва до съществуващото в обхвата на имота голямо широколистно дърво – орех. Подходите към зоната за отдих от прилежащите улици се извършва по предвидени за изграждане алеи с трошенокаменна настилка.  Предвидени са траншеен изкоп с почистване и уплътняване за оформяне на легло за алеи и подходи към площадката, както и тесни изкопи за легло на бордюри. 
-  Благоустрояване – изпълнява се съгласно част архитектурна на проекта – чертежи „Ситуация“, „Благоустрояване“, „Детайл настилки“ – Приложения Т13, Т14 и Т15. Изкопаните легла за алеи за достъп към площадката, както и площадката за настилки в зоната за отдих след подравняване се почистват от прах и  кал, след което се уплътняват, като се овалват с лек валяк или се трамбоват. 
Полагат се бордюри, в т.ч. пътни 18/35см в основата на оформените откоси от площадката на зоната за отдих и спорт към околния терен и градински 8/16см в горната част на откоса, по границата на алеите със зелените площи – съгласно „Ситуация“ – Приложение Т13 и „Детайл настилки“ – Приложение Т15.  Бордюрите се поставят върху основа от бетон В15 и укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона да бъде предварително подравнена и уплътнена. Бетоновите бордюри да са произведени по технология вибропресован бетон и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.


В леглата за алеи се изпълняват последователно пластове, съгласно проекта от: уплътнена баластра (БДС EN 13242:2004:2002 + А1:2007) с дебелина 20 см, втори пласт 5 см заклинена трошенокаменна фракция от несортиран трошен камък (5-25 мм) и трети пласт минимум 3см дребна фракция – сипица (0-5мм). Настилката на алеите се изпълнява, като фракциите се разстилат последователно в леглото и се уплътняват на пластове с валяк и пневматична трамбовка, при ръсене с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. Валирането на отделните пластове на настилката се извършва, като овалването на трошено каменната настилка започва на сухо с по-лек валяк от краищата на настилката, при което задното колело на валяка застъпва около 30 см от банкета, следващото овалване – застъпва около 30 см от предходната валирана ивица. След затягане на настилката от едната страна, валякът овалва и другата, като последно се валира средната част на платното на алеята. След наместването на отделните камъчета едно до друго и отчасти затягането им, започва валиране при ръсене на вода, което продължава да окончателното овалване на настилката. Не се допуска овалване с поливане с кофи с вода или със силна струя. Настилката се смята за готова, когато престане да се огъва под тежестта на минаващият валяк и подхвърлените камъчета (от вида на настиланият камък) се смачкват, без да потъват в нея. За овалване на трошено каменна настилка в зависимост от температурата, вида на камъка и дебелината на настилката е необходимо от 25 до 40 литра вода за 1 м2  настилка.

За настилките в зоната за отдих и спорт се изпълнява основа с дебелина 20 см от заклинен трошен камък, който се разстила върху предварително трамбована почва на нивелирана площадка, след което трошения камък се валира/трамбова на пластове до постигане на плътност и равнинност на основата за полагане на настилки. 

Обособяват се и изграждат отделни площадки в зоната за отдих и спорт с настилки от бетонови плочи, каучукови ударопоглъщащи настилки и тревни площи – съгласно „Ситуация“ – Приложение Т13 и „Детайл настилки“ – Приложение Т15. Изграждат се и площадки/алеи с настилка от плочи от вибропресован бетон върху пясъчна основа 5см, положена над уплътнена дренираща основа от трошен камък, като след нареждане настилката от бетонови плочи, същата се уплътнява с ръчно трамбоване с предварително посипване със сух фин пясък за запълване на фугите. Плочите да са от вибропресован бетон, 30/30 см, двуслойни, с износоустойчив горен слой, цвят по избор на проектанта, да отговарят на изискванията на БДС ЕN 1339:2005. Под спортните съоръжения се изпълняват площадки с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 40мм, като същите се залепват със специално двукомпонентно лепило върху бетонова настилка 10 см, бетон В12.5 (C10/12), армирана с ф6.5 през 20 см в двете посоки. Бетоновата настилка се полага върху подравнената, уплътнена основа от трошен камък. Изисквания към материалите - бетон по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008; армировъчни стомани по БДС 4758:2008 - В235 (AI - () с RS(225MPa. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. Каучуковите плочи за настилка следва да притежават протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол. Този вид настилки са устойчиви на атмосферни влияния, притежават противоподхлъзващи свойства, предпазват от травми при падане и омекотяват ударите и следва да отговарят на изискванията на БДС EN 1177 „Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра“.
Съгласно „Ситуация“ – Приложение Т13, на входа към зоната за спорт и отдих от северния подход се изграждат три броя бетонови стъпала 40/13см (бетон В15), с дължина 150см, армирани със стомана АI – ф6.5, съгласно типов детайл – Приложение Т16.
По отношение на спортното и градинско оборудване в рамките на зоната за отдих и спорт са предвидени, както следва:

- Доставка и монтаж на Беседка от иглолистно дърво, стабилна дървена конструкция и дървен покрив с битумни керемиди с цветна посипка, основа вписана в кръг ф 247 см, височина  267 см, с комплект дървени пейки за 8 места и маса ф110 см, всички дървени елементи импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки поцинковани - по приложен типов детайл (Приложение Т4) или еквивалентна на описаната;

- Направа на пейки неподвижни, изработени съгласно чертежи „Трасировка“, „Благоустрояване“ и „Неподвижна пейка – типов разрез“ – Приложения Т12, Т14 и Т17. Пейките са бетонни, видим бетон минимум клас В20, с полипропиленови фибри за микроукрепване (дозиране и смесване съгласно упътване на производителя). Бетоновият борд на пейките се армира конструктивно с ф6.5 през 20см. Стоманените детайли се почистват, грундират и боядисват с емайллак за метал. Седалките са дървени, от суха иглолистна дървесина - импрегнирана и двукратно лакирана;
- Доставка и монтаж на двойно кошче за отпадъци на метална стойка, замонолитена, бункер от две метални части - плътна и перфорирана, всяка с възможност за сваляне за изсипване, прахово полиестерно покритие - по приложен типов детайл или еквивалентно на описаното – Приложение Т18;

- Доставка и монтаж на маса за тихи игри – маса дървена правоъгълна 90/60 см и височина 75см, с 2 броя дървени пейки 100х43х45, метална опорна конструкция - комплект, вкл. анкериране в бетон, дървени детайли шлайфани, импрегнирани, двуслойно лакирани с лакове за външна употреба и огнезащитен лак - по приложен типов детайл или еквивалентна на описаната – Приложение Т19;

- Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за балансиране и катерене - спортно съоръжение от три секции за катерене, преминаване и пазене на равновесие, висене, обща дължина 8 метра, ширина - до 1.40м, максимална височина на свободно падане 210 см, импрегнирана и трислойна лакирана дървена конструкция и прахово боядисани метални елементи, вертикални дървени колони ф10-12 см, сглобки с поцинкован, метален резбови обков със скрити глави, непозволяващ разглобяване - по приложен типов детайл или еквивалентно на описаното – Приложение Т20;

- Доставка и монтаж на тенис маса за открити пространства с оборудване - Тенис маса за открито, водоустойчива, стандартен размер 274х152.5х76 см, мрежа с височина 15.25 см, плот от CMC (ceramic matrix composite), стоманена опорна конструкция, гарнитура за мрежа от здрава пластмаса, устойчива на атмосферни влияния, удобна за монтаж и демонтаж, с възможност за регулиране височината и верижка за обтягане, анкериране на метални закладни части в бетонни стъпки - или еквивалентна на описаната;
- Доставка и монтаж фитнес уред за набиране - спортно съоръжение за набиране - два гимнастически лоста и халки, съоръжението е метално с елементи от полиетилен с висока плътност, състои се от два лоста и халки, максимална височина на лоста - 220 см, височина на халките от земята - 180 см, диаметър на лоста - 30 мм, габарити на съоръжението - 150/250/220 см, без остри ръбове, прахово полиестерно покритие, замонолитено в бетонни фундаменти - по приложен типов детайл или еквивалентно на описаното – Приложение Т21;

- Доставка и монтаж тренажор за ходене и разтягане - Фитнес уред на открито - Тренажор за ходене и разтягане, размер на съоръжението 50/160/150 (Ш/Д/В), стоманено - с антикорозионно и прахово полиестерно покритие, замонолитено с анкери в бетонни стъпки - по приложен типов детайл или еквивалентно на описаното – Приложение Т22;

- Доставка и монтаж фитнес уред за коремни мускули - Фитнес уред на открито, тип "лежанка", за интензивно развитие на коремните мускули, изработен от стоманен профил, размер на съоръжението 60/150/70 (Ш/Д/В), състои се от основно тяло с държачи за ръцете от двете страни и Т-образен държач за краката, анкериран в бетонни фундаменти - по приложен типов детайл или еквивалентно на описаното – Приложение Т23;
- Направа и монтаж на информационна табела - от PVC, закрепена на метална стойка, в ярък цвят - червен или жълт, размери достатъчни за ясно обозначаване  на информация за стопанисващата институция, ползватели, забрана за разходка на домашни любимци, забрана за навлизане на МПС, телефонни номера на бърза помощ, пожарна, полиция.
Доставените и монтирани спортни съоръжения и ударопоглъщащи настилки следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За новите съоръжения за игра и настилки, разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на следните стандарти: 


1. БДС EN 1176-1:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"


2. БДС EN 1176-4:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии"


3. БДС EN 1176-7:2009 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване". 


4. БДС EN 1176-11:2008 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи".


5. БДС EN 1177:2009 "Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване". 


Следва да бъде удостоверено съответствието с изискванията за безопасност за всяко от съоръженията за игра, като се представи сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра и/или протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт. За всяко от съоръженията следва да е издадена инструкция от производителя, в която да бъдат подробно описани минималното пространство за разполагане, условията за монтаж, ползване, поддържане и контрол. Всяко съоръжение следва да е трайно маркирано от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра и знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.


Спортните съоръжения следва да се фундират с единични фундаменти до здрава почва, като се монтират съгласно изискванията на производителя, съгласно детайл на бетонов фундамент в „Детайл настилки“ – Приложение Т15 и съгласно Инструкция за изграждане на зона за отдих и спорт към проекта – Приложение Т24. Връзката между стоманената конструкция и фундаментите да се осъществи, като елементите се заварят/анкерират за бетонирана анкерна стоманена планка. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. 

В стойността за доставка и монтаж на съоръженията и оборудването следва да бъдат включени разходите за направа на фундаменти и замонолитване.

Изисквания към бетон за фундаменти: Бетон В12.5 по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008.
Встрани от тенис-масата, по границата на хоризонталния и наклонения участък на зоната за отдих и спорт („Благоустрояване“ – Приложение Т14) се изгражда ограда с дължина 11 метра и височина 2.5 м от мрежа с отвор 2х2см, от въже устойчиво на UV-лъчи от текстил, полипропилен или поцинкована тел 2.5-3мм с висока здравина, на конструкция от дървени стълбове, замонолитени в бетонни стъпки през 2.5 м.
Проектът предвижда извършване на дейности, свързани с озеленяване на обекта, отразени в чертеж „Благоустрояване – дендрология“ – Приложение Т25, включително: доставка и разстилане на хумус върху насип и в участъци, определени за тревна настилка в площадката за отдих и спорт; затревяване с тревна смеска, подходяща за сухи и слънчеви терени; санитарна резитба на съществуващото дърво – орех, до което е разположен обекта; засаждане на новопроектирана растителност, в т.ч. иглолистни и широколистни дървета и храсти.
По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо.
4. Обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ II, кв. 49 по ПУП – План за регулация на с. Козаревец”.
Предвидено е изграждане на многофункционална спортна площадка върху съществуващо игрище с асфалтова настилка, като същото се разширява, рехабилитира, огражда и оборудва за футбол/баскетбол, изгражда се второ игрище за бадминтон/волейбол, оформят се подходи, изгражда се осветителна уредба на спортната площадка.  На втори етап, който не е предмет на настоящата обществена поръчка се предвижда изграждане на трибуни около спортната площадка, на съблекални и външна ВиК инсталация.

Изпълнението на първи етап от инвестиционният проект за този обект включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 3 А от документацията на настоящата обществена поръчка:

4.1. Част Архитектура
-  Подготвителни работи и вертикална планировка – в съответствие с чертежи „Вертикална планировка“, „Трасировка“, „Заснемане“ и „Ситуация“ – Приложения Т26, Т27, Т28 и Т29, се извършват следните дейности: премахване с изкореняване и санитарна резитба на съществуващи дървета и храсти; ръчно подравняване на площите около игрището; демонтаж на част от каменен зид за направа на входове към площадката; демонтаж на бордюри, съгласно предвижданията на проекта за разширение на игрището; механизирано почистване на площадката от отпадъци. 

-  Благоустрояване – изпълнява се съгласно проекта, съдържащ: част Геодезия – „Геодезическо заснемане“, „Трасировка“ и „Вертикална планировка“ и част Архитектура – чертежи „Заснемане“ и „Ситуация“. Изпълняват се тънки изкопи до 0.5м в земни почви за оформяне на легло за уширение на игрище с асфалтова настилка, и траншеен изкоп с дъно с широчина до 10м за отводнителни алеи около игрището и за алеи-подходи от входовете на оградата. Леглото за новата настилка след подравняване се почиства от прах и  кал, след което дъното се уплътнява, като се овалва с лек валяк или се трамбова. Съгласно проекта се изпълняват тесни изкопи за пътни бордюри за уширение на съществуващото игрище и за градински бордюри за ограничаване на алеите. 
Полагат се бордюри, в т.ч. пътни 18/35см за ограничаване на предвиденото уширение игрище и градински 8/16см за ограждане на околовръстните алеи-траншеи и на алеите-подходи. Бордюрите се поставят върху основа от бетон и укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона да бъде предварително подравнена и уплътнена. Бетоновите бордюри да са произведени по технология вибропресован бетон и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.

Изпълнява се основа от заклинен трошен камък с валиране на пластове – за нова асфалтова настилка в уширението на игрището. Основата от заклинен трошен камък е с дебелина съгласно проекта и се изпълнява от несортиран трошен камък. Трошеният камък трябва да отговаря по качество на изискванията на БДС 2282-83, БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 и/или БДС EN 13242:2004:2002 + А1:2007 и да се придружава с декларация за съответствие. Трошеният камък се доставя  и разстила равномерно върху леглото и се уплътнява на пластове с валяци при ръсене с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. При изпълнение на трошенокаменната основа се спазва ПИПСМР (правилник за изпълнение и приемане на СМР), като се контролират качеството на материала, дебелината, ширината, напречния наклон, равността, нивото и плътността. 

В леглата за околовръстни алеи-траншеи и за алеите-подходи се изпълняват последователно пластове, съгласно проекта от: уплътнена баластра (БДС EN 13242:2004:2002 + А1:2007) с дебелина 20 см, втори пласт 5 см заклинена трошенокаменна фракция от несортиран трошен камък (5-25 мм) и трети пласт минимум 3см дребна фракция – сипица (0-5мм) - чертеж „Детайл двойна трибуна“ – Приложение Т30. Настилката на алеите се изпълнява, като фракциите се разстилат последователно в леглото и се уплътняват на пластове с валяк и пневматична трамбовка, при ръсене с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. Валирането на отделните пластове на настилката се извършва, като овалването на трошено каменната настилка започва на сухо с по-лек валяк от краищата на настилката, при което задното колело на валяка застъпва около 30 см от банкета, следващото овалване – застъпва около 30 см от предходната валирана ивица. След затягане на настилката от едната страна, валякът овалва и другата, като последно се валира средната част на платното на алеята. След наместването на отделните камъчета едно до друго и отчасти затягането им, започва валиране при ръсене на вода, което продължава да окончателното овалване на настилката. Не се допуска овалване с поливане с кофи с вода или със силна струя. Настилката се смята за готова, когато престане да се огъва под тежестта на минаващият валяк и подхвърлените камъчета (от вида на настиланият камък) се смачкват, без да потъват в нея. За овалване на трошено каменна настилка в зависимост от температурата, вида на камъка и дебелината на настилката е необходимо от 25 до 40 литра вода за 1 м2  настилка.

Изпълнява се рехабилитация на съществуващата асфалтова настилка на спортното игрище, като предварително се извършва нивелетно фрезоване на старата асфалтова настилка. В участъка на разширение на спортното игрище, върху изпълнената трошенокаменна основа (суха) се изпълнява с автогудронатор първи битумен разлив, след което се разстила и уплътнява 4 см асфалтобетон – неплътна смес – долен пласт,  като фугите към съществуващата настилка се заливат с битумна паста. 

Изпълнява се втори битумен разлив върху изравнителния пласт неплътен асфалтобетон в уширението на игрището и върху останалата площ на спортното игрище, след фрезоване. Следва направа на основен износващ пласт 4 см асфалтобетон от плътна смес върху цялата площ на комбинираното спортно игрище, така както е указано в проекта. 
Битумната емулсия, която се нанася върху съществуващата асфалтобетонова настилка следва да отговаря на изискванията на БДС EN 13808 и при полагането й следва да се спазват технологиите от „Техническа спецификация 2014 г.“ на АПИ. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.
Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009, БДС EN 12697-2:2003 и на „Техническа спецификация 2014г.” на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалентни. Съответствието на асфалтовите смеси и битумната емулсия с изискванията на стандартите се доказва със сертификати за производствен контрол, декларации за експлоатационни показатели с протокол от изпитване от пътно-строителна лаборатория.


Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд, сняг, мъгла или върху мокра основа. Асфалтовите смеси за дрениращи покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по–ниска от 10°С. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35оС. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. 

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

 Уплътняването на положената настилка се извършва с валяци, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. 

Изпълнението на асфалтовите настилки на спортното игрище следва да се извършва в съответствие с „Техническа спецификация 2014г.“ на АПИ и в този смисъл същата се явява неразделна част от договора за строителство на обекта на настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на настилките следва да се спазва проекта (вертикална планировка), като се има предвид, че вертикалното решение на готовата настилка е съобразено със съществуващите нива на трайната настилка на площадката. Следва да се спазват наклоните на спортната площадка, които осигуряват надеждно повърхностно отвеждане на повърхностните води. Да се има предвид, че благоустройствените елементи са заложени с отчитане на теренните нива и предвидената за префрезоване и преасфалтиране спортна площадка. 

Съгласно проекта на площадката на спортните игрища (комбинирано за футбол/баскетбол и игрище за бадминтон/волейбол) се изпълнява хоризонтална маркировка с перли, като за целта следва да се използват строителни продукти, които имат коефициент на сцепление, близък до коефициента на сцепление на настилката. Да се използва боя за пътна маркировка светлоотразяваща, съдържаща стъклени перли с висока прозрачност, които придават на продукта устойчивост на изтриване, висока отражателна способност, устойчивост на горива, масла, луга, подходяща за асфалтова повърхност - не разтваря битумите и не предизвиква протичането им.
Около комбинираното игрище за футбол/баскетбол се изгражда ограда с височина 4 метра, съгласно конструктивен чертеж „Ограда спортна площадка“ и Конструктивно становище – приложения Т31 и Т32. Оградата представлява стоманена носеща конструкция от стандартни студеноогънати профили (СОП) и поцинкована мрежа 5х5см, деб.4мм, привързана с поц.тел 1.8-2мм през 50см към хоризонтални и вертикални елементи. Вертикалните елементи на конструкцията на оградата са замонолитени в единични бетонни стъпки с дълбочина минимум 80см. Изискванията към изпълнението и материалите на оградата са изрично определени в конструктивния чертеж и в съдържанието на конструктивното становище – приложения Т31 и Т32 и следва да се спазват строго за гарантиране здравината и устойчивостта на конструкцията. Елементите на конструкцията на ограда се грундират и боядисват двукратно с емайллак за метал. Съгласно проекта към оградата се доставя  и монтира двукрила входна врата за игрище с размери 231/204см, от поцинкована мрежа (като оградната) на рамка СОП 35/35/3, със заключващ механизъм – съгласно чертеж „Детайл врати“ – приложение Т33. 
На обозначените в чертеж „Ситуация“ места, към оградата на югоизточната и югозападната граници на имота се монтират входни метални врати 200/200см, за достъп към спортното игрище, изработени съгласно чертеж „Детайл врати“ – приложение Т33. При монтажа на вратите, същите се замонолитват към съществуващия каменен зид, при което, следва да се възстанови прекъснатата ограда от каменен зид с метални пана над него, за да се оформи надеждна и естетично изглеждаща външна ограда на имота. 
По отношение на спортното и градинско оборудване, прилежащо към обекта се предвижда:

- Съществуващите конструкции на стойките за баскетболни табла са в добро състояние. Стоманените конструкции на баскетболните стойки се почистват от ръжда, грундират се с антикорозионен грунд и се боядисват двукратно с емайллак за метал. Предвидена е доставка на ново оборудване за игрището за баскетбол, както следва: Табло от фибростъкло за игра на открито, изработено от устойчив на атмосферни условия материал от пластмаса с вложка от фибростъкло, сърцевина от дърво, защитен кант от мек материал за предотвратяване от нараняване на таблото; Баскетболен ринг с пречупваща се основа (при 105 кг) и мрежа, DIN EN 1270, диаметър 45 см, изработен от висококачествена стомана ф 12мм с отвори за мрежа; Мрежа за ринг - 6 мм, найлон, бяла, закачването на мрежата се осъществява със стоманена тел, промушена през отворите на ринга; Разстояние от земята до долния кант - минимум 200 см;
- Оборудване за футбол в комбинирано игрище - Футболна врата с размери 300х200 см и дълбочина 100 см със специална мрежа, подсигурена срещу вандализъм - подсилена с въжета със стоманени нишки. Конструкция на вратата - от стоманен овален профил 120/100, странични профили здраво заварени, горна греда и задна летва да се хванат чрез стабилни ъглови връзки. Мрежа за футболна врата, здраво закрепена върху тръби ф60мм. Футболните врати да имат възможност за анкериране към площадката; 
- Спортно оборудване за комбинирано игрище бадминтон / волейбол, включително: 2 броя метални стойки  ф 83 мм, анкерирани, със скоби за закрепване на мрежата с възможност за регулиране на височината и верижка за обтягане; мрежа от полиестер 3 мм, с размери 6х1м, снабдена с подсилена уплътнена обграждаща лента.  
- Беседка от иглолистно дърво, стабилна дървена конструкция и дървен покрив с битумни керемиди с цветна посипка, основа вписана в кръг ф 247 см, височина  267 см, с комплект дървени пейки за 8 места и маса ф110 см, всички дървени елементи импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки поцинковани - по приложен типов детайл (Приложение Т4) или еквивалентна на описаната;
- Пейка дървена с облегалка на метална конструкция, габаритни размери 180/70/45 см (Д/Ш/В от земя до седалка), седалка и облегалка от суха иглолистна дървесина - импрегнирана и двукратно лакирана, без подлакътници, прахово боядисана метална конструкция, замонолитена в бетонни стъпки - по приложен типов детайл (Приложение Т5) или еквивалентна на описаното;
- Доставка и монтаж на двойно кошче за отпадъци на метална стойка, замонолитена, бункер от две метални части - плътна и перфорирана, всяка с възможност за сваляне за изсипване, прахово полиестерно покритие - по приложен типов детайл или еквивалентно на описаното – Приложение Т18.
По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо. Добитите при изпълнение на поръчката материали (фрезован асфалт, стари тротоарни плочки и др.), годни за втора употреба са собственост на възложителя и след отделяне следва да се депонират на указаните от него места в рамките на обекта, предмет на поръчката. 

4.2. Част Електро:
Изпълнява се съгласно технически проект част Електро, който предвижда изграждане на осветителна инсталация на спортното игрище – ситуация „Осветление“ - приложение Т34. Инсталираната мощност на целия обект възлиза на 4 kW. Захранването се осъществява от съществуваща захранваща касета, свързана с електроразпределителната мрежа от уличен стоманотръбен стълб до електрическо табло за управление на осветлението – по приложена ел. схема осветление – Приложение Т35. От стълба до таблото захранващият кабел СВТТ 5х4 мм2 се изтегля в стоманена тръба 3″, която се полага в изкоп, като при това се разваля и съответно възстановява тротоарна настилка. Ел. таблото съгласно проекта се монтира към съблекалнята, която не се изгражда на този етап, поради което следва да се предвиди монтиране на временна носеща конструкция, съобразена с размерите на таблото. От ел. таблото кабелът СВТТ 5х4 мм2 се полага подземно в гофрирана тръба ф40до всеки осветител от площадковото осветление. Ел. таблото се заземява с два броя тръбни заземители, като преходното съпротивление на защитното заземление не трябва да е по-голямо от 10 ома, което се доказва с протокол от лицензирана лаборатория. Осветлението на спортната площадка се изпълнява с прожектори със симетричен рефлектор 400W, E40, IP 66, Class I, комплект с метал-халогенна лампа 400W, цветна температура Тцв. 4100K. Прожекторите се монтират на стойки по два и по три броя, както е показано в приложение Т34, които се закрепват към съществуващите стоманотръбни стълбове (СБС) на площадката. От клемна кабелна кутия, тип К2-35 на всеки СБС, до осветителното тяло се изтегля проводник СВТ 5х2.5мм2, положен в метална тръба 1″.  Всеки стълб следва да бъде заземен. 
При изпълнение на електромонтажните работи да се спазват нормативната уредба за технически правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и за контрол и приемане на ел.монтажни работи. Да се спазва нормативното отстояние между силнотоковите и слаботоковите инсталации, а също така и от други инженерни инсталации. Ел. таблата да се заземят и да се представи протокол за измерено преходно съпротивление. При работа по електрическата инсталация да се изключва от таблото съответния токов кръг. Монтажните и ремонтните работи по ел. инсталациите да се изпълняват само от правоспособни ел. техници. При работа да се използват инструменти с нетокопроводими дръжки и гумени ръкавици, предпазни очила  и обувки с изолираща подметка. При монтаж на устройства за управление да се спазват стриктно инструкциите от производителя. След приключване на монтажа на инсталацията да се измери съпротивлението на зануляване ZS на контура „фаза – защитен проводник“ от лицензирана лаборатория и при необходимост да се набият допълнителни заземители. Забележка: При полагане на подземните технически проводи, в т.ч. електропроводи, задължително се спазват изискванията на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ: 
1. Общи изисквания:

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-монтажни работи (СМР) на основание изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ) с определените в чл. 163, ал. 2 отговорности на изпълнителите, както и подзаконовите им нормативни актове. 
1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект за СМР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Кандидатите следва да се съобразят с изискванията на изготвените проекти част Пожарна и аварийна безопасност за обектите, приложени към настоящата техническа спецификация (Приложения Т36, Т37, Т38 и Т39), с всички предписания на проектанта относно изпълнение на изискванията на Наредба № IЗ – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
1.3. Възлаганите с настоящата поръчка строително-монтажни работи на всеки обект да се изпълняват в съответствие с изискванията на съответните ПИПСМР (правилници за изпълнение и приемане на СМР), при спазване на инвестиционните проекти, действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Всяка строително-монтажна работа включва пълното й завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. 

1.4. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:
- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като изготви и представи при сключване на договор План за управление на отпадъците, на основание Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
1.5. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и други подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

1.6. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

1.7. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация и проекта, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

1.8. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.9. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.10. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи (СМР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация и в инвестиционния проект изисквания към материалите и да са съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
1.11. Оборудване и механизация - изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СМР.

1.12. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.13. Предвид спецификата на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

1.14. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.15. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.
1.16. Изпълнителят съдейства при въвеждане на обектите в експлоатация и при осъществяване от лицензирана фирма контрол на безопасността на съоръженията за игра и настилките съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

2. Технически изисквания към някои материали, съоръжения и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани на обектите, включени в обществената поръчка:
1. Бордюри пътни 18/35/50 см, пътни ивици 10/25 и градински бордюри 8/16 от вибропресован бетон;

2. Плочи от вибропресован бетон 30/30 см;


Изисквания: Използваните бетонни бордюри и плочи да са от вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС EN 1339:2005 и БДС EN 1340:2005. Относно техническите характеристики, изискванията за бетонните плочи и за бордюрите са: метод на производство - вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износоустойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непоглъщащ вода; марка бетон – минимум клас В20; издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 30МРa; устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/; водопоглъщаемост – до 6% от масата; с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм.

3. Каучукова настилка на плочи с дебелина 40 мм и 20 мм – съгласно БДС EN 1177:2009, ударопоглъщаща каучукова настилка с дебелина 40 мм (обект 3) и 20 мм (обект 1), на плочи – два цвята, залепване със специално двукомпонентно лепило. Нетоксичен продукт;

4. Пейка – метал и дърво с облегалка 180/70/45 см;

5. Двойно кошче за отпадъци на метална стойка;

6. Футболна врата за мини футбол - с размери 300х200 см и дълбочина 100 см със специална мрежа подсигурена срещу вандализъм;

7. Беседка петоъгълна с основа вписан в кръг ф 247 см петоъгълник, наклонени стени, височина 267 см – стабилна конструкция, комплект с пейки и маса с диаметър ф110 см – иглолистно дърво, покрив, вкл. 10 см бетонова плоча (8.5 м2) върху която се монтира беседката; 

8. Баскетболно табло и ринг на съществуваща баскетболна конструкция - табло от фибростъкло, устойчиво за игра на открито, баскетболен ринг диаметър 45 см, от висококачествена стомана, мрежа – найлон; 

9. Мрежа за волейбол / бадминтон комплект с 2 броя метални стойки със скоби за закрепване на мрежата с възможност за регулиране на височината; 

10. Комбинирано съоръжение за балансиране и катерене, с лостове, въжета и пътеки за равновесие - спортно съоръжение от три секции за катерене, преминаване и пазене на равновесие, висене; 

11. Маса за тенис за открити пространства с оборудване;

12. Доставка и монтаж  фитнес уред за набиране - лост + халки - спортно съоръжение за набиране - два гимнастически лоста и халки;

13. Тренажор за ходене и разтягане - фитнес уред на открито;

14. Фитнес уред за коремни мускули - фитнес уред на открито, тип "лежанка", за интензивно развитие на коремните мускули;

15. Прожектор със симетричен рефлектор 400 W, E40, IP66, CLASS I, К-Т с метал-халогенна лампа 400W, Тцв. 4100К

При избора на материали, участниците следва да се съобразят и с изискванията, посочени в описанието на обектите в раздел I от настоящата техническа спецификация.  
Забележка: В Образец № 2А към Техническото предложение участниците следва да представят подробно техническо описание само на материалите и оборудването,  посочени в точка „Технически изисквания към материалите и съоръженията, които ще бъдат доставяни и монтирани на обектите включени в обществената поръчка”. За тези материали и оборудване трябва да се представи минимум един от следните документи: 
1. ЕО декларация за съответствие  със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказваща, че са изпълнени изискванията към съответните технически характеристики, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;
2. ЕО сертификат за качество, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;
3. Протокол за изпитване доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;
4. Друг документ,  доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;
5. Документи, доказващи клас на пожароустойчивост за изкуствени настилки, спортни съоръжения и парково оборудване и др. материали, които се влагат на обекта.
Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език. 
За  всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени, следва да се представят каталози или снимки. В тях на съответната страница ясно и точно да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка. 
Важно: Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката. 
За всеки от  материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане. 

3.  Изисквания за изпълнение:
3.1. Основни положения при организацията на СМР:
·  Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. 

·  Участникът следва да изпълни предвидените видове СМР с необходимата механизация, включително посочената като минимално изискване към участниците за доказване на техническите им възможности, а именно: багер многофункционален - 1 бр.; багер мини – 1 бр.; фреза пътна – 1 бр.; автогудронатор – 1 бр.; асфалтополагаща машина – 1 бр.; валяк до 2.5 тона – 1 бр.; валяк до 10 тона – 1 бр.; самосвал – 2 бр.; иглен вибратор – 1 бр.; пневматична трамбовка – 1 бр.; компресор подвижен – 1 бр.; автовишка – 1 бр.

·  Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството. Следва да се вземе предвид, че по време на строителството в допълнение на задължителните изпитания, изпълнителят трябва да осигури по две мостри от всеки материал и продукт на възложителя, ако той поиска. Мострите трябва да бъдат представени в подходящо време, преди влагането им в строителството, така че одобрението им да не повлияе на графикът на изпълнение. Мострите трябва да бъдат с необходимия размер и качество, така че да позволяват извършване на изпитания и трябва да се маркират с етикет, обозначаващ описание на материала, неговия произход, дата и място на приложение. Изпълнителят трябва да извърши за своя сметка всички задължителни изпитания съгласно ПИПСМР. Изпитването и анализите се извършват в лицензирана лаборатория.
·  Участникът следва да разполага с необходимия персонал – ръководители и квалифицирани работници, в т.ч. посочените като минимално изискване: един ръководител на обект, с висше образование „строителен инженер”, с минимум 5 (пет) години опит по изграждане / реконструкция на инфраструктурни обекти; двама технически ръководители, които да отговарят на условията по чл. 163а от ЗУТ с минимум 2 (две) години опит по изграждане/реконструкция на строителни обекти; един правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) с минимум 2 г. професионален опит  като координатор или инспектор по безопасност и здраве; един правоспособен електроинженер със специалност „Електротехника”, „Електроника” или „Електроенергетика и/или електрообзавеждане” с професионален опит минимум 2 години по изграждане на електрически инсталации и мрежи, включително улично осветление.

3.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:
СМР на обектите се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по противопожарна охрана (Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба Iз-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар). Задължително кандидатите следва да са застраховани по чл.171 и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” със срок на валидност, равен на срока на валидността на представената оферта  .

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- участниците да разполагат с нает координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа. Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж. На обекта да е въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух). Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи строителния обект, както и опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.
Електромонтажните работи да се извършват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за електробезопасност.

4. Изисквания за опазване на околната среда:
4.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

4.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.  

4.3. Околното пространство в района на обектите следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството. 

5. Приемане на изпълнените работи:
Приемането на изпълнените работи се извършва при спазване изискванията към строежите, съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правилника за изпълнение и приемане на строителните работи (ПИПСМР) за отделните видове дейности, включени в предмета на поръчката и Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
За дейности, за които е необходимо доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган, се извършват проби от лицензирани лица / лаборатории и се съставят протоколи - като оценяване на съответствието на площадките за игра със съществените изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра, контрол и измерване на съпротивленията на заземленията и на зануляванията (контур фаза - нула).

6. Други специфични изисквания:
Естеството на обществената поръчка с прилагане на опростени правила налага поставянето на специфични изисквания и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

6.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка с прилагане на опростени правила, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.  

6.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

6.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

6.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

7. Гаранционни срокове:
Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В техническото предложение кандидатите посочват гаранционни срокове за основните групи СМР, изпълнявани на обектите от настоящата поръчка, като същите не могат да по-малки от минималните гаранционни срокове, определени с горецитираната наредба. 
8. Задължения на изпълнителя:
При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва: 
- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;


- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;


- да докладва за възникнали нередности;


- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;


- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;


- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;


- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;


- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.


ІІІ.  Технически и качествен контрол:
Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.


По време на изпълнение на договора за настоящата поръчка възложителят може по всяко време да осъществява контрол чрез упълномощени от него лица, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи. Възложителят осъществява контрол по отношение изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти и издадените разрешения за строеж, спазване на изискванията към строежите и влаганите в тях строителни продукти съгласно чл. 169 ал. 1 до 3 и чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и Закона за техническите изисквания към продуктите. Възложителят упражнява контрол по отношение на: пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обектите; изпълнение на СМР на обектите съобразно одобрените инвестиционни проекти; опазване на околната среда по време на строителството; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; пригодността на обекта за въвеждането му в експлоатация; спазване на строителния график; контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи; контрол по съставянето на документацията за междинни плащания.

Годността на използваните материали се доказва със сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по реда на глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.


По отношение дейности, подлежащи на контрол от лицензирани органи, ще се извърши технически и качествен контрол за доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган за контрол (лицензирани лица / лаборатории), като се извършват проби и се съставят протоколи. Така следва да се извърши оценяване на съответствието на площадките за игра със съществените изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра и контрола и измерването на съпротивленията на заземленията и на зануляванията (контур фаза - нула).

ІV. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО


При изпълнение на обектите, изпълнителите спазват изискванията на следните наредби и стандарти:


- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

- Наредба № 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра;

- Наредба от 01.01.2007г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № 4 от 9 юни 2004г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;

- Наредба № 3 от 18 септември 2007г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи. 


- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;


- Наредба Iз-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);


- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999г., ..последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.


- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

 
- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);

- БДС EN 1339:2005 - Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване;
- БДС EN 1340:2005 - Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване; 

- БДС 2282-83 – Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития;

- БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 – Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища;

- БДС EN 13242:2004:2002 + А1:2007 – Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство;

- БДС EN 13808:2006/NA:2012 – Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии;

- БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009 – Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон

- БДС EN 12697-2:2003 – Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 2. Определяне на разпределението на размера на частиците;

- Техническа спецификация на АПИ от 2014год
- БДС EN 206-1:2002/NA:2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие;

- БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения;
- БДС EN 1176-1:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване";
- БДС EN 1176-3:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки"

- БДС EN 1176-4:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии";
- БДС EN 1176-6:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене";
- БДС EN 1176-7:2009 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване";

- БДС EN 1176-11:2008 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи";

- БДС EN 1177:2009 "Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване";

- БДС EN 12464 „Светлина и осветление“;

- БДС EN 60439-I „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства“;

V. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение Т1. Съществуващо положение – обект 1 „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ ХVІІ, кв. 66 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Цани Гинчев")“
Приложение Т2. Ситуация - обект „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ ХVІІ, кв. 66 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Цани Гинчев")“
Приложение Т3. Настилки – типов детайл - обект „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ ХVІІ, кв. 66 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Цани Гинчев")“
Приложение Т4. Беседка – типов детайл
Приложение Т5. Парково обзавеждане – пейка дървена – типов детайл
Приложения Т6. Съществуващо положение – обект 2 „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ І, кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Никола Козлев")“
Приложение Т7. Ситуация - обект „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ І, кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Никола Козлев")“
Приложение Т8. Ограда - обект „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ І, кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Никола Козлев")“
Приложение Т 9. Конструктивно становище - обект „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ І, кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Никола Козлев")“
Приложение Т10. Врата 300/200 - обект „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ І, кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец  (до НУ "Никола Козлев")“
Приложение Т11. Вертикална планировка – Обект 3 „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“
Приложение Т12. Трасировка - Обект „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“
Приложение Т13. Ситуация - обект „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“
Приложение Т14. Благоустрояване – съоръжения и елементи - обект „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“
Приложение Т15. Детайл настилки - обект „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“
Приложение Т16. Стъпала 3х13/40 - детайл
Приложение Т17. Неподвижна пейка – типов разрез - обект „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“
Приложение Т18. Парково обзавеждане – Кошче за отпадъци
Приложение Т19. Маса с две пейки - типов детайл 

Приложение Т20. Комбинирано съоръжение за катерене и балансиране – типов детайл

Приложение Т21. Фитнес уред за набиране – типов детайл

Приложение Т22. Фитнес уред за ходене и разтягане – типов детайл

Приложение Т23. Фитнес уред за коремни мускули – типов детайл

Приложение Т24. Инструкция за изграждане на зона за отдих и спорт в УПИ I кв. 80 по ПУП – ПР на с. Добри дял
Приложение Т25. Благоустрояване – Дендрологична ведомост - обект „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Добри дял“
Приложение Т26 – Вертикална планировка – обект 4 „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т27. Трасировка – обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т28. Заснемане - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т29. Ситуация - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т30. Детайл двойна трибуна - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т31. Ограда спортна площадка - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т32. Конструктивно становище - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т33. Детайл врати - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т34. Осветление - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т35. Осветление – табло – ел. схема - обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Козаревец, кв. 49, УПИ II“
Приложение Т36. Обяснителна записка на проект част Пожарна и аварийна безопасност за обект „Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ ХVІІ, кв. 66, гр. Лясковец  (до НУ "Цани Гинчев")“
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